



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.07.01.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
20/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de 03 (três) Unidades de Ponto de Apoio, através da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Ivo de Oliveira Leal
Responsável pela Homologação	Ivo de Oliveira Leal

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
02/07/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
02/07/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde	Ivo de Oliveira Leal	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
20/07/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
01/07/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
01/07/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
01/07/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	34.683.534/0001-81	Vencedor	499.375,43

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais, Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Ata, Publicações e Homologação.	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
15/09/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.09.15.1	2020	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	499.375,43	15/09/2020 15/09/2021
30/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2020.09.15.1	2021	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	30/12/2020 31/12/2021
29/04/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º Aditivo nº 2020.09.15.1	2021	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.368,29	29/04/2021 31/12/2021
10/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2020.09.15.1	2022	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	31/12/2021 31/12/2022
09/12/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Aditi. Cont. 2020.09.15.1	2023	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	31/12/2022 31/12/2023
13/12/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5º Adit. Cont. nº 2020.09.15.1	2024	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00 0,00	31/12/2023 31/12/2024