



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 2022.04.25.1/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
09/05/2022	25/04/2022	25/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, SOB DEMANDA E FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MOTORISTAS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Anna Leyla de Sousa Medeiros
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Luiz Luciano e Silva
Responsável pela Adjudicação	Ivo de Oliveira Leal
Responsável pela Homologação	Ivo de Oliveira Leal

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
26/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
26/04/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
26/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde	Ivo de Oliveira Leal	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
27/06/2022 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
25/04/2022 - 12:48	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	11.180.069/0001-60	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Edital Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf
Final do Processo	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
30/06/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.06.30.1	2022	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	40.204,16	30/06/2022 31/12/2022
09/12/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º aditi. cont. 2022.06.30.1	2023	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	0,00	31/12/2022 31/12/2023
27/12/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont. nº 2022.06.30.1	2023	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	0,00	31/12/2023 31/12/2024
20/12/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont. nº 2022.06.30.1	2024	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	0,00	31/12/2024 31/12/2025