



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 2022.05.12.1/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
26/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADOS, CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E FERRAMENTAS E FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Anna Leyla de Sousa Medeiros
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Luiz Luciano e Silva
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/05/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
13/05/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
13/05/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
23/06/2022 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
12/05/2022 - 12:50	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MR PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	17.406.560/0001-43	Vencedor	0,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME	21.829.165/0001-40	Vencedor	0,00
MARIA SUSANA DE LIMA - ME	04.736.124/0001-90	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Final do Processo

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
24/06/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.06.24.1	2022	MR PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	250.000,00	24/06/2022 31/12/2022
12/07/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.07.12.1	2022	JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME	98.632,20	12/07/2022 31/12/2022
12/07/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.07.12.2	2022	MARIA SUSANA DE LIMA - ME	20.830,00	12/07/2022 31/12/2022
15/12/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont:2022.06.24.1	2022	MR PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	0,00	15/12/2022 15/12/2023